

**CONVENZIONE INTEGRATIVA alla convenzione rep. n. 60185 del 16.06.2017 per la gestione in concessione del campo di calcio “O. Bizzi” – Livorno disciplinante il rimborso degli interventi di ampliamento e adeguamento del corpo spogliatoi**

**TRA**

- il **Comune di Livorno**, C.F. 00104330493, con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Società Partecipate e Patrimonio, pro tempore, di seguito denominato anche “Comune”;

e

- la **Polisportiva P. Carli Salviano Calcio A.S.D.**, C.F. 01157400498, con sede in Livorno, Via di Salviano n. 542, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata anche “Concessionario”,

congiuntamente denominate anche “Parti”.

---

**PREMESSO CHE**

- a) il Comune è proprietario del campo di calcio “O. Bizzi” e delle aree pertinenziali, sito in Livorno, Via dei Pelaghi n. 19, destinato principalmente all’attività sportiva del calcio e della relativa preparazione atletica;
- b) con convenzione rep. n. 60185 del 16.06.2017 il Comune ha affidato in concessione al Concessionario la gestione del suddetto impianto per la durata di quindici anni, decorrenti dal verbale di consegna del 01.03.2015 e quindi con scadenza al 28.02.2030, stabilendo, tra l’altro:
  - canone annuo € 4.800,00 oltre IVA, soggetto ad aggiornamento ISTAT;
  - contributo annuo per i primi cinque (5) anni a sostegno della gestione dell’impianto sportivo e in relazione all’abbattimento dei costi per l’utenza e/o dei costi sociali nella misura massima di € 12.900,00;
  - interventi offerti in sede di gara:
    - Messa a norma degli impianti tecnologici non certificati;
    - Interventi di manutenzione per rendere salubri gli ambienti presenti come gli spogliatoi;
    - Demolizioni delle strutture precarie presenti in lamiera;
    - Spostamento del campo grande verso lato parcheggio;
    - Spianamento del terreno lato motorizzazione ed eliminazione di una parte di pista ciclistica o pattinaggio;
    - Installazione di due nuovi pali di illuminazione sul campo grande;
    - Costruzione di un nuovo volume polifunzionale con locali adibiti a Club House, bagno per disabili, magazzino, infermeria e ufficio;
    - Installazione di pannelli solari;
  - la manutenzione ordinaria a carico del concessionario, le manutenzioni straordinarie non comprese nell’offerta potranno formare oggetto di accordo successivo tra le parti
- c) in particolare, l’articolo 5 della convenzione rep. 60185 prevede che il Concessionario possa apportare, a proprie spese, modifiche migliorative ai beni oggetto di concessione, e che le manutenzioni straordinarie non comprese nell’offerta presentata in sede di gara possano formare oggetto di accordo successivo tra le parti;

- d) con istanza prot. n. 59438 del 17.04.2019 il Concessionario ha chiesto l'esecuzione di interventi di sistemazione dei campi di calcio e la creazione di una club house e nuovi spogliatoi presso il campo "O. Bizzi", ritenuti meritevoli di accoglimento in sede di Conferenza dei servizi e successivo rapporto alla Giunta;
- e) con Decisione di Giunta Comunale n. 199 del 28.05.2019 sono state apprezzate le proposte contenute nel rapporto del Settore Pianificazione Territoriale e GIS e si è dato indirizzo per la presentazione di richiesta di permesso a costruire corredata da parere CONI e previo nulla osta dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi;
- f) la Polisportiva Carli S a.s.d. ha quindi ottenuto il parere favorevole CONI in data 18.09.2019 e ha presentato istanza prot. n. 10419/2021 per permesso a costruire, ai sensi dell'art. 134 L.R. 65/2014, per la realizzazione di opere di ristrutturazione e ampliamento del centro sportivo e, in particolare, includendo anche un nuovo volume a uso spogliatoi e ampliamento di quelli esistenti, quali interventi aggiuntivi rispetto a quelli offerti in sede di gara, ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni CONI;
- g) con determinazione n. 8872 del 01.12.2021 del Dirigente del Settore Contratti, Provveditorato, Economato – Ufficio Sport e Impianti Sportivi, è stato espresso il nulla osta definitivo, nel rispetto degli artt. 5 e 11 della convenzione rep. n. 60185, al rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi migliorativi richiesti dal Concessionario;
- h) con determinazione n. 9540 del 22.12.2021 del Settore Coordinamento e Gestione SUAP – Edilizia Privata è stato rilasciato al Concessionario il provvedimento unico di permesso di costruire per la realizzazione di opere di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto sportivo, sulla base dei pareri favorevoli dei Settori tecnici competenti;
- i) con note prot. n. 66297 del 07.05.2024 e prot. n. 78485 del 29.05.2024 il Concessionario ha rappresentato le attività già svolte in attuazione della determina n. 8872/2021 (messa a norma impianti tecnologici, interventi sugli spogliatoi esistenti, demolizioni e nuova illuminazione dei campi di allenamento) e ha sollecitato la definizione della questione relativa alla esecuzione dei lavori aggiuntivi, e già autorizzati, non previsti in gara, necessari per la messa a norma CONI del corpo spogliatoi;
- j) con nota prot. n. 80258 del 03.06.2024 il Concessionario ha trasmesso il computo metrico estimativo redatto dall'ing. Giorgio Niccolai relativo alle "opere di ampliamento, nuova costruzione e messa a norma CONI del corpo spogliatoi", da cui risulta un importo complessivo delle opere da realizzare pari a € 134.933,59 oltre IVA 10% (€ 148.426,95 IVA inclusa) e onorari tecnici stimati in € 10.794,69 oltre oneri accessori, per un totale complessivo di € 13.264,51. E quindi per complessive 161.691,46 Iva compresa;
- k) con rapporto prot. n. 80655 del 03.06.2024 il Settore Società Partecipate e Patrimonio – Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha rappresentato alla Giunta il quadro complessivo degli interventi, ricordando che i lavori di ampliamento, nuova costruzione e adeguamento del corpo spogliatoi costituiscono interventi aggiuntivi di messa a norma dell'impianto, resisi necessari in sede di rilascio del parere CONI in linea tecnico-sportiva del 18.09.2019, e che tali interventi, non ricompresi tra le migliori offerte in sede di gara, determineranno una significativa valorizzazione dell'impianto sportivo comunale, con conseguente necessità di ridefinire il canone di concessione in coerenza con l'art. 3 della convenzione rep. n. 60185
- l) con Decisione di Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2024 sono state apprezzate le conclusioni del rapporto e, tenuto conto del carico di lavoro dei Settori tecnici comunali, è stato dato mandato agli uffici di predisporre gli atti per la realizzazione dell'intervento a cura della società concessionaria e con risorse a carico del bilancio comunale

- m) che con la suddetta Decisione di Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2024 la Giunta ha, in particolare, preso atto che gli interventi di ampliamento, nuova costruzione e messa a norma CONI del corpo spogliatoi, oggetto del computo metrico estimativo trasmesso con prot. n. 80258 del 03.06.2024 e del rapporto prot. n. 80655 del 03.06.2024, sono riconducibili ad adeguamenti normativi resi necessari dal parere CONI e ha espresso l'indirizzo di procedere alla loro realizzazione a cura del Concessionario, prevedendo un successivo rimborso, nei limiti delle risorse di bilancio, delle spese strettamente afferenti a tali interventi di messa a norma
- n) con nota prot. n. 167274 del 11.12.2025 il Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR in riscontro alla richiesta prot. n. 159116/2025 del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi ha espresso la congruità economica e quantitativa degli interventi realizzati rispetto alla contabilità trasmessa con prot.134209 del 06/10/2025 afferente gli interventi di adeguamento per gli adempimenti della normativa CONI, evidenziando che:
- l'importo del prot. 134209/25 del Quadro Tecnico Economico (QTE) dei Lavori eseguiti ammonta complessivamente ad €183.820,63 comprensivo di IVA che supera l'importo complessivo del Quadro Tecnico Economico (QTE) di €161.596,46 comprensivo di IVA, relativo alla documentazione progettuale trasmessa con prot.80258/24, la cui copertura di spesa con risorse di bilancio comunale fu decisa con Decisione di Giunta n.126 del 04/06/2024 (rapporto prot.80655 del 03/06/2024);
  - che il quadro di raffronto tra il Computo Metrico Estimativo (CME) trasmesso con prot. 80258/24 ed il Computo Metrico Estimativo (CME) trasmesso con prot.134209 del 06/10/2025 genera una differenza di spesa di €22.224,17 e che tale differenza è imputabile, come si evince dalla Relazione Tecnica a firma del progettista, dai seguenti aspetti:
    - impianto fotovoltaico in ottemperanza alle norme sul risparmio energetico del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii. ed evidenziato nella Relazione tecnica sul risparmio energetico "Ex Legge 10/91";
    - arredi e forniture per i nuovi spogliatoi e per il loro ampliamento;
    - sostituzione della tribuna con una nuova tribuna metallica certificata ai sensi della norma UNI EN13200-1;
    - spese tecniche in linea con i compensi delle tabelle ministeriali del DM 17 giugno 2016.
  - che ai fini edilizi-urbanistici, le opere in variante al permesso di costruire di cui alla determina n. 9540 del 22/12/2021 (pratica edilizia 10419/2021) rientrano nella fattispecie di cui all'art.143 della L.R. n.65/2014, ossia delle varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale così come definita dall'art.197 della Legge Regionale e che pertanto possono essere comunicate all'atto del deposito della comunicazione di Fine Lavori;
  - che tali varianti in corso d'opera, che non configurano variante essenziale, potranno essere trasmesse all'atto del deposito della comunicazione di Fine Lavori solo dopo il nulla osta Dirigenziale previsto dagli artt. 5 ed 11 della Convenzione Rep.60185 del 16/06/2017;
  - che il progetto realizzato è conforme al progetto presentato al CONI approvato con parere favorevole del 18/09/2019.
- o) con Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 28/07/2025 sono state previste risorse pari ad € 180.000 finalizzate a "Valorizzazione Impianti Sportivi" (ALLEGATO A8 \_ 06 CC BILM);
- p) il Comune intende pertanto regolamentare, mediante la presente convenzione integrativa, i rapporti con il Concessionario inerenti le modalità di rimborso delle spese anticipate dal medesimo Concessionario per la realizzazione degli interventi di ampliamento e adeguamento del corpo spogliatoi e le conseguenti valutazioni sul canone concessorio, fermo restando che fino alla sottoscrizione del presente atto il Concessionario ha agito in attuazione della convenzione rep. n.

60185 a proprio rischio e spese e che il presente atto costituisce il titolo giuridico in forza del quale il Comune assume l'obbligo di concorrere alla copertura di una quota dei relativi costi, nei limiti delle risorse di bilancio stanziato;

- q) dato atto che il Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, ha natura prevalentemente amministrativo-gestionale e, in base al vigente funzionigramma, non svolge funzioni di stazione appaltante per lavori pubblici né dispone di risorse tecniche idonee ad assumere direttamente le attribuzioni proprie del RUP; che, conseguentemente, ai fini dell'attuazione della presente convenzione e, in particolare, delle successive determinazioni di impegno e liquidazione dei rimborsi in favore della Polisportiva, si rende necessario avvalersi in modo strutturato del supporto del Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR, quale struttura tecnica competente, cui sono demandate la progettazione, il controllo tecnico-contabile, la verifica di congruità dei quadri economici, la validazione della contabilità finale e la certificazione di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con le attribuzioni del RUP di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023; richiamato, in tal senso, il parere ANAC n. 57/2024 e la sentenza TAR Sardegna – Cagliari n. 859/2024, che confermano la necessità di attribuire le responsabilità tecnico-professionali inerenti i lavori pubblici a strutture dotate di specifica professionalità tecnica, ferma restando la competenza del Settore scrivente alla gestione convenzionale del rapporto e all'adozione degli atti di liquidazione, previa acquisizione dei suddetti atti tecnici presupposti.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. La presente convenzione integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della convenzione rep. n. 60185 del 16.06.2017, i rapporti concessori relativi alla gestione del campo di calcio "O. Bizzi" e disciplina:
  - a) i criteri e le modalità di rimborso delle spese da parte del Comune per la realizzazione da parte del Concessionario degli interventi di ampliamento, nuova costruzione e messa a norma CONI del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo, come da permesso di costruire rilasciato con determinazione n. 9540 del 22.12.2021 e successive eventuali varianti autorizzate, in attuazione del parere CONI in linea tecnico-sportiva del 18.09.2019 e degli adeguamenti ivi prescritti ai fini della messa a norma dell'impianto;
  - b) le modalità di svolgimento delle verifiche tecniche, contabili e amministrative propedeutiche al riconoscimento del rimborso da parte del Comune;
  - c) la futura rideterminazione del canone di concessione, da effettuarsi con successivi provvedimenti sulla base dell'accrescimento di valore dell'impianto e quale mera presa d'atto dell'incremento derivante dagli interventi oggetto di rimborso.
2. Le Parti danno atto che il presente atto costituisce l'unico titolo giuridico in forza del quale il Comune assume, nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'obbligo di concorrere alle spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di cui all'articolo 2, restando escluso qualsiasi riconoscimento di ulteriori pretese pregresse non espressamente previste dalla presente convenzione integrativa.
3. Restano in ogni caso ferme e pienamente vigenti tutte le disposizioni della convenzione rep. n. 60185 che non siano espressamente modificate o integrate dal presente atto, ivi compresa la previsione di cui all'art. 5 della medesima convenzione, che impone al Concessionario l'obbligo di affidare tutti gli

interventi da esso eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici applicabile alle pubbliche amministrazioni

## **Articolo 2 – Interventi oggetto della convenzione integrativa**

1. Gli interventi oggetto della presente convenzione sono quelli descritti nel progetto edilizio assentito con permesso di costruire rilasciato con determinazione n. 9540/2021 e nel relativo computo metrico estimativo allegato alla nota prot. n. 80258 del 03.06.2024, aventi ad oggetto, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - realizzazione di nuovo volume adibito a spogliatoi e relativi servizi;
  - ampliamento e adeguamento degli spogliatoi esistenti;
  - opere strutturali, impiantistiche, di finitura interna ed esterna e di isolamento termico e impermeabilizzazione collegate ai suddetti volumi;
  - adeguamento di fognature, impianti elettrici e idro-termo-sanitari connessi.
  - nonché eventuali ulteriori lavorazioni e forniture strettamente funzionali a tale adeguamento, come tali qualificate dal Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR
2. L'importo complessivo degli interventi è stato originariamente stimato, ai soli fini programmatori, nella misura complessiva di € 161.691,46 IVA compresa, come risultante dal computo metrico estimativo e dal quadro economico trasmessi dal Concessionario ed acquisiti agli atti al prot. n. 80258 del 03.06.2024, recepiti nel rapporto prot. n. 80655 del 03.06.2024 e fatti propri dalla Decisione di Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2024. A seguito della contabilità finale dei lavori trasmessa dal Concessionario con prot. n. 134209 del 06.10.2025 e delle verifiche svolte dal Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR con nota prot. n. 167274 dell'11.12.2025, il Quadro Tecnico Economico dei lavori effettivamente eseguiti, ritenuto congruo, risulta pari ad € 183.820,63 IVA compresa. Ai fini del rapporto economico tra Comune e Concessionario, resta comunque fermo che l'importo complessivamente rimborsabile ai sensi della presente convenzione **non potrà in ogni caso superare** la previsione di bilancio destinata a tale finalità, pari ad € 180.000,00, come da Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 28.07.2025, fermo restando che ogni costo eccedente tale limite resta a carico del Concessionario.

## **Articolo 3 – Modalità di esecuzione degli interventi**

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono stati eseguiti a cura e spese anticipate dal Concessionario, in qualità di soggetto attuatore, nel rispetto:
  - delle autorizzazioni edilizie e degli atti abilitativi rilasciati;
  - delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.2 relativo alle attività del RUP, per quanto applicabile;
  - delle disposizioni di cui all'art. 5 della convenzione rep. n. 60185, che prevede l'obbligo di appaltare gli interventi secondo le normative vigenti per le pubbliche amministrazioni.
2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in ordine alla corretta esecuzione delle opere, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, prevenzione infortuni, tutela ambientale e a qualunque altra normativa applicabile, manlevando il Comune da pretese di terzi connesse all'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 4 – Documentazione e verifiche tecniche propedeutiche al rimborso**

1. A conclusione dei lavori il Concessionario trasmette al Comune:
  - a) la contabilità finale delle opere, corredata dagli stati di avanzamento, dal quadro economico finale e dalle relative fatture quietanzate;
  - b) le certificazioni di conformità degli impianti, le dichiarazioni di regolare esecuzione, la documentazione fotografica e ogni altro documento tecnico richiesto dai Settori Tecnici competenti;
  - c) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal tecnico incaricato.
2. Il Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR del Comune è incaricato di svolgere tutte le verifiche tecniche propedeutiche al rimborso e, quindi, previamente all'adozione di qualsiasi atto di liquidazione da parte del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi. In particolare, il Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR provvede: (i) alla preventiva verifica che le opere di ampliamento, nuova costruzione e messa a norma CONI del corpo spogliatoi, per le quali si prevede il rimborso, siano integralmente ricomprese nel perimetro degli interventi autorizzati con determinazione n. 9540 del 22.12.2021 del Settore Coordinamento e Gestione SUAP – Edilizia Privata o successive varianti; (ii) alla verifica di congruità delle spese sostenute; (iii) all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori; (iv) alla validazione della contabilità finale, anche mediante sopralluoghi e controlli in sito, formalizzando gli esiti di tali attività in un'ideale attestazione tecnico-amministrativa da trasmettere al Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, quale presupposto indispensabile per la liquidazione delle somme dovute al Concessionario.

In assenza della predetta attestazione, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune a titolo di rimborso degli interventi di cui alla presente convenzione.
3. L'attestazione tecnico-amministrativa di cui al periodo precedente, formalizzata e sottoscritta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR (ovvero da tecnico da lui delegato), costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento e la liquidazione del rimborso di cui all'articolo 5

#### **Articolo 5 – Rimborso delle spese**

1. A seguito dell'attestazione di cui all'articolo 4, il Comune riconosce al Concessionario, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi di cui alla presente convenzione, un importo pari alle spese ritenute ammissibili e congrue, come risultanti dalla contabilità finale approvata e dal Quadro Tecnico Economico dei lavori eseguiti validato dal Settore Lavori Pubblici ed Opere PNRR con nota prot. n. 167274 dell'11.12.2025, nel limite complessivo massimo delle risorse stanziata a bilancio e destinate a tale finalità, pari ad € 180.000,00, come da Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 28.07.2025.

Qualora la contabilità finale validata evidenzia un importo complessivo inferiore a tale limite, il rimborso sarà corrisposto nei limiti del solo costo effettivamente sostenuto e riconosciuto come ammissibile e congruo; l'eventuale differenza tra il costo complessivo dei lavori validato e l'importo massimo rimborsabile resta in ogni caso a carico del Concessionario.
2. In attuazione e nei limiti dell'indirizzo contenuto nella Decisione di Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2024, che ha fatto propri il rapporto del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi prot. n. 80655 del 03.06.2024 e il computo metrico estimativo trasmesso dal Concessionario con prot. n. 80258 del 03.06.2024, il rimborso disciplinato dal presente articolo ha ad oggetto, per quanto di competenza del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, esclusivamente le spese relative

alle opere di ampliamento, nuova costruzione e messa a norma CONI del corpo spogliatoi dell'impianto, come descritte all'articolo 2.

3. Il rimborso comprende:
  - o le spese per lavori, forniture e servizi strettamente connessi alla realizzazione delle opere di adeguamento degli spogliatoi;
4. Sono escluse dal rimborso eventuali sanzioni, penali, interessi moratori o altre spese derivanti da inadempimenti contrattuali imputabili al Concessionario o alle imprese esecutrici.
5. Il pagamento del rimborso avviene in un'unica soluzione a saldo, previa presentazione delle fatture intestate al Concessionario, delle ricevute di avvenuto pagamento e della relativa certificazione di regolare esecuzione e collaudo, nonché a seguito della presentazione della fattura per mandato senza rappresentanza da parte del Concessionario
6. Le somme oggetto di rimborso sono imputate al bilancio al capitolo 46390, in attuazione della variazione deliberata dal Consiglio Comunale n. 141 del 28/07/2025.

#### **Articolo 6 – Proprietà delle opere e regime concessorio**

1. Le opere realizzate ai sensi della presente convenzione sono eseguite su immobile di proprietà comunale e, al pari degli altri interventi di miglioramento, rimangono acquisite a titolo originario al patrimonio del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 7 della convenzione rep. n. 60185.
2. Il Concessionario riconosce che nessun diritto di proprietà, indennità o compenso diverso da quanto previsto all'articolo 5 potrà essere vantato in relazione alle opere eseguite, fatto salvo il diritto al rimborso disciplinato dal presente atto.
3. Restano fermi la durata della concessione e gli altri obblighi contrattuali in capo al Concessionario, ivi compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, come previsti dalla convenzione originaria, tenuto conto degli interventi realizzati.

#### **Articolo 7 – Rideterminazione del canone di concessione**

1. Gli interventi di ampliamento e adeguamento del corpo spogliatoi comportano un incremento del valore dell'impianto sportivo, con conseguente necessità di ridefinire il canone di concessione in coerenza con le previsioni della convenzione rep. n. 60185 e con quanto rappresentato nel rapporto alla Giunta prot. n. 80655 del 03.06.2024.
2. La determinazione del nuovo canone, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 3 della convenzione rep. n. 60185, è effettuata mediante successivo provvedimento di rideterminazione da adottarsi, per il tramite del competente Ufficio Tecnico Patrimoniale, da parte del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, quale mera presa d'atto dell'incremento di valore dell'impianto derivante dagli interventi oggetto di rimborso e delle somme rimborsate al Concessionario, sulla base della documentazione tecnica e delle attestazioni rese dai Settori comunali competenti, restando inteso che tale rideterminazione opera in via automatica al verificarsi dei predetti presupposti e non richiede l'attivazione della distinta procedura di revisione del canone prevista dal citato art. 3.
3. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 2 continua ad applicarsi il canone attualmente in vigore ai sensi della convenzione rep. n. 60185, in via provvisoria e salvo conguaglio. Il nuovo canone, una volta rideterminato, troverà applicazione con decorrenza dalla data di ultimazione degli interventi di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi, come risultante dal relativo certificato di

regolare esecuzione/collaudato, con conseguente conguaglio tra quanto già corrisposto dal Concessionario e quanto dovuto sulla base del canone rideterminato

4. La ridefinizione del canone non comporta modifica della durata della concessione, che resta fissata al 28.02.2030, come da convenzione originaria.

#### **Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna a utilizzare uno o più **conti correnti dedicati**, bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., anche in via non esclusiva, sui quali far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui alla presente convenzione.
2. Il Concessionario comunica al Comune, ove non già assolto in precedenza, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente e potrà costituire causa di risoluzione della presente convenzione integrativa, fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito.

#### **Articolo 9 – Clausole finali**

1. La presente convenzione integrativa è approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1000 del 19/12/2025.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente atto dovranno risultare da appositi atti scritti, sottoscritti da entrambe le Parti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione integrativa si rinvia:
  - o alla convenzione rep. n. 60185 del 16.06.2017;
  - o alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti;
  - o alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e lavori su beni di proprietà comunale.
4. La presente convenzione integrativa è redatta in forma di scrittura privata.
5. Le spese di bollo e di eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il **Comune di Livorno**  
Il Dirigente del Settore Società Partecipate  
Sport e Impianti Sportivi

Per la **Polisportiva P. Carli Salviano Calcio A.S.D.**  
Il legale rappresentante