



Comune di Livorno
Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Settore Coordinamento Attuativo PNRR
Ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale

Quadro Tecnico Economico

Intervento di somma urgenza per il per il ripristino di porzione di copertura del Cisternone

A	LAVORI	[EURO]
A.1)	Importo della perizia giustificativa	
	a misura	€ 15.972,02
	a corpo	
	in economia	
A.2)	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.623,87
	TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 8.348,15
	Ribasso di legge -20,00 % su € 8.348,15	-€ 1.669,63
	TOTALE LAVORI	€ 14.302,39

B	SOMME A DISPOSIZIONE	[EURO]
B.1)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	22% € 3.146,53
	Totale B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.146,53

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) € 17.448,92

Data: Febbraio 2025

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Melania Lessi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente