



COMUNE DI LIVORNO



COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR - ART. 8 D.L. 13/2023 CONVERTITO CON L. 41/2023

## DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 11/02/2025

Oggetto: PNNR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE LA SCOPAIA. CUP: J45B22000400006 - CUI: L00104330493202200095. SMONTAGGIO IN SITU DI UNA FORNACE DI EPOCA ANTICA RITROVATA NELL'AREA DI CANTIERE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SAN MARINO A LIVORNO. CIG:B556173818  
- AFFIDAMENTO DIRETTO PAST IN PROGRESS S.R.L.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

#### Premesso che

nell'ambito del PNRR, Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale", il Comune di Livorno è risultato assegnatario di un contributo di € 3.500.000,00 dai fondi "Next Generation EU" per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in via S. Marino, nel Quartiere La Scopaia;

la convenzione a disciplina dei rapporti tra la P.d.C.M., Dipartimento per lo sport ed il Comune di Livorno è stata sottoscritta dalle parti in modalità elettronica, rispettivamente il 3/11/2022 ed il 7/11/2022;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 819 del 23/12/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo impianto sportivo, dell'importo di euro 3.500.000,00;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22/02/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica rafforzato, il cui importo complessivo è stato elevato ad euro 3.850.000,00, a seguito dell'assegnazione del contributo aggiuntivo di € 350.000,00;

con propria determinazione n. 1214 del 23/02/2023 sono state avviate le procedure per addivenire all'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva/esecutiva e di esecuzione dei lavori utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2022, mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo a base d'asta di euro 3.326.223,91 di cui euro 91.920,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 170.285,93 per spese di progettazione;

con propria determinazione n. 2205 del 30/03/2023 l'appalto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e di esecuzione dei lavori è stato aggiudicato all'impresa "Frangerini Impresa S.r.l.", con sede in Livorno, via delle Corallaie n. 24, C.F. e P.IVA 01458130497, per l'importo di euro 3.272.668,55 di cui euro 3.110.896,92 oltre IVA al 10% per lavori (di cui euro 3.018.976,40 oltre IVA per lavori ed euro 91.920,52 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al

netto del ribasso del 1,47% ed euro 161.771,63 oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A per progettazione definitiva/esecutiva, al netto del ribasso del 5%;

in data 13/09/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con numero di repertorio 60753;

la delibera di Giunta Comunale n. 860 del 07/12/2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto per l'importo di € 4.650.000,00, di cui € 3.850.000,00 risorse provenienti dai fondi PNRR NextGeneration EU ed € 800.000,00 risorse derivanti da cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale tramite mutuo;

determinazione n. 7833 del 18/09/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo;

## Visti

- il Regolamento UE 12/02/2021 n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- in particolare, l'art. 9, primo comma e secondo comma, del citato decreto che rispettivamente prevedono che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente" e che "al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea mediante lo strumento finanziario NextGenerationEU e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'art. 7, primo comma, ultimo periodo, del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 e ss.mm.ii., recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR ed i target ed i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022 adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022) che prevede che nell'attuazione degli interventi gli Enti territoriali dovranno garantire i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità;

### **Preso atto che**

al fine di preservare e conservare, con successivo restauro funzionale alla ricollocazione in struttura museale, una fornace di epoca antica ritrovata nell'area di cantiere del nuovo impianto sportivo in via San Marino, si rende necessario affidare il servizio di smontaggio in situ della sopra citata fornace ;

l'Ing. Roberto Pandolfi, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ha sottoscritto specifica dichiarazione di assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse con il procedimento in questione, allegata parte non integrante del presente atto;

tutti i dipendenti che a vario titolo abbiano preso parte al procedimento hanno sottoscritto specifica dichiarazione di assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse e che le stesse sono agli atti degli uffici

è stato predisposto il capitolato speciale d'appalto, dove viene stimato l'importo complessivo per l'appalto ammonta a € 1,200,00 euro, oltre IVA al 22%, di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza.

**Visto** che l'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

### **Dato atto che**

- è stata indetta, attraverso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), una procedura di affidamento diretto per il servizio sopraddetto invitando l'operatore economico PAST IN PROGRESS S.R.L. con sede legale in via E. Toti 14, 57128 Livorno, CF e P.IVA: 01910530490;
- il suddetto operatore economico , ha presentato un'offerta economica pari ad euro 1.200,00 di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza più IVA al 22% pari ad euro 264,00, senza un ribasso di gara;
- l'offerta di cui sopra è stata ritenuta congrua da parte del RUP, Ing. Roberto Pandolfi;

- l'operatore economico suindicato, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- che il codice CPV per il servizio in oggetto è il seguente:71351914-3. Servizi archeologici ;
- per l'affidamento di cui all'oggetto è stato acquisito, sulla piattaforma telematica START, il **CIG:B556173818**;

**Considerato che** l'operatore economico in questione si è assunto l'obbligo di utilizzare un conto bancario dedicato, anche in via non esclusiva, all'incarico in oggetto, ai sensi della L. 13 luglio 2010, n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**Considerato** che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva del suddetto operatore economico;

**Rilevato** che la spesa complessiva di euro 1.464,00, IVA 22% inclusa, trova copertura finanziaria al cap. 46018 PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 V.E. 10292 (ESERCIZIO 2022) piano finanziario 2.06.02.01 a valere sull'impegno 2025/127;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

**Visto** l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, secondo cui, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, è disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace

#### **Dato atto**

- del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2023-2025) del Comune di Livorno, approvato con Delibera di G.C. n. 50/2023;
- del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D. Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

#### **Visti**

- la determinazione del Direttore Generale n. 4776 del 23/06/2023 con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco delle funzioni di dettaglio di ciascuna struttura organizzativa di tipo dirigenziale, a far data dal 1/7/2023;
- l'ordinanza sindacale n. 403 del 27/10/2023 con cui l'Ing. Roberto Pandolfi è stato assunto con il ruolo di Dirigente Tecnico Q.U.D., ai sensi dell'art. 110 comma 1, D. Lgs. 267/2000, per il coordinamento attuativo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Comune di Livorno ai sensi dell'art. 8 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, con Legge 21 aprile 2023, n. 41, dalla stipula del contratto al 31/12/2026;
- l'ordinanza sindacale n. 485 del 28/12/2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, tra i quali l'incarico di direzione del Settore "Coordinamento attuativo PNRR - art. 8 D.L. 13/ 2023, n. 13 convertito con L. 41/2023" ex art. 110 comma 1 del TUEL, dal 01/01/2024, all'Ing. Roberto

Pandolfi, dando atto che l'incarico sarà successivamente confermato con provvedimento sindacale fino al 31/12/2026, data finale del contratto individuale di lavoro;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30/01/2024, con la quale si è proceduto ad una parziale modifica dell'assegnazione delle risorse finanziarie dal CdR D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni al CdR SPNRR Coordinamento attuativo PNRR;

#### **Visti altresì**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 con cui è stato approvato la nuova macrostruttura dell'Ente;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli atti dirigenziali di impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 191 del T.U.E.L., in base al quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria” rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;
- la delibera del Consiglio Comunale n. n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Dato atto di avere accertato la compatibilità dell'impegno di spesa, oggetto del presente provvedimento, con gli stanziamenti di cassa e con il patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Apposto il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica dell'atto;

### **DETERMINA**

**1 di approvare** il capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento per servizio di montaggio in situ di una fornace di epoca antica ritrovata nell'area di cantiere del nuovo impianto sportivo in via san marino nell'ambito dell'intervento PNNR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE LA SCOPAIA. CUP: J45B22000400006 - CUI: L00104330493202200095;

**2 di affidare** il sopra citato servizio – **CIG:B556173818** all'operatore economico PAST IN PROGRESS S.R.L. con sede legale in via E. Toti 14, 57128 Livorno, CF e P.IVA: 01910530490,

per l'importo pari ad € 1.200,00 di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza più IVA al 22% pari ad euro 264,00;

**3 di impegnare** la spesa complessiva di euro 1.464,00, IVA inclusa cap. 46018 PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 V.E. 10292 (ESERCIZIO 2022) piano finanziario 2.06.02.01 a valere sull'impegno 2025/127;

**4 di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

**5 di partecipare** la presente determina a tutti i soggetti interessati.

La presente determina è pubblicata all'Albo telematico del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni in attuazione delle previsioni di cui dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo pretorio on-line approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ROBERTO PANDOLFI / ArubaPEC

S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code  
IMPRONTA (SHA-256): a604d1f6b7cc57acf457c13d808026a28ee14b63a9fa563c79ce1a1c928d8baf

**Firme digitali presenti nel documento originale**

ROBERTO PANDOLFI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.1011/2025

Data: 11/02/2025

Oggetto: PNNR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE LA SCOPAIA. CUP: J45B22000400006 - CUI: L00104330493202200095. SMONTAGGIO IN SITU DI UNA FORNACE DI EPOCA ANTICA RITROVATA NELL'AREA DI CANTIERE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SAN MARINO A LIVORNO. CIG: B556173818

- AFFIDAMENTO DIRETTO PAST IN PROGRESS S.R.L.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=945f4d4f9969a5e1\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=945f4d4f9969a5e1_p7m&auth=1)

ID: 945f4d4f9969a5e1