



COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Settore Coordinamento attuativo PNRR
Ufficio Ingegneria Strutturale ed Opere d'arte Stradali - Edilizia Sportiva

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DELLE FONDAZIONI
DEL PONTE UBICATO IN VIA REMOTA**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RINFORZO DELLE SPALLE DEL PONTE
DA REALIZZARE IN CEMENTO ARMATO E OPERE DI PROTEZIONE DELLE
FONDAZIONI E DELL'ALVEO DALL'EROSIONE CON MASSI/PIETrame**

OGGETTO: **Quadro Tecnico Economico**

ELABORATO:

QTE

DATA:
Marzo 2025

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Ing. Roberto Pandolfi

PROGETTO ESECUTIVO:
Ing. Enrico Signorini

COLLABORATORI:
Geom. Alessandro Danzi

MODIFICHE	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	Importo netto
Importo lavori strutture	€ 78.577,52
Oneri della sicurezza	€ 2.953,82
Sommano	€ 81.531,34

Somma a disposizione dell'Amministrazione	Importo
Imprevisti	€ 18.901,14
Incentivo Art. 45 D.l.g.s. 36/2023 (80% del 2% su importo lavori voci 1.a+1.b)	€ 1.304,50
Incentivo Art. 45 D.l.g.s. 36/2023 (20% del 2% su importo lavori voci 1.a+1.b)	€ 326,13
I.V.A. al 22 % su importo Lavori e Oneri della Sicurezza	€ 17.936,89
Totale somme a disposizione	€ 38.468,66

Importo complessivo	€ 120.000,00
----------------------------	---------------------

Il Progettista
Ing. Enrico Signorini