
 
LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR    
                    
 
  

DETERMINAZIONE N. 7678 DEL 22/09/2026 
 
Oggetto: PNRR M5C2-3.1. REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 
IN VIA SAN MARINO NEL QUARTIERE SCOPAIA. CUP: J45B22000400006 - CUI: 
L00104330493202200095 - FORNITURA DELL'ARREDAMENTO DELLA RECEPTION 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SAN MARINO  CIG BD06215602  AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

 
 
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Opere PNRR 
 
 
Premesso che 

nell'ambito del PNRR, Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - 
Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”, il Comune di Livorno è risultato assegnatario di 
un contributo di € 3.500.000,00 dai fondi “Next Generation EU” per la realizzazione di un 
nuovo impianto sportivo polivalente in via S. Marino, nel Quartiere La Scopaia; 
in attuazione del Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 l’amministrazione comunale 
ha avviato l’intervento di realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor del 
quartiere La Scopaia, identificato con CUI L00104330493202200095 e CUP 
J45B22000400006; 

con ord. sindacale n. 146 del 18/04/2025, seguita da ord. Sindac. n. 213 del 30/06/2025, è 
stato nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Opere PNRR il Dirigente Ing. Daniele 
Agostini, che è subentrato come RUP nell'intervento in oggetto; 

 
Visti 
 

il Regolamento UE 12/02/2021 n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 
 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea mediante 
lo strumento finanziario NextGenerationEU e approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii.; 
 
il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 
luglio 2021, n. 108, recante l’individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure; 
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il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi 
dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i, 
recante l’individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i 
target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento; 
 
l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 
 
i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani; 
 
la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022 
adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022) che prevede che 
nell’attuazione degli interventi gli Enti territoriali dovranno garantire i principi volti alla 
realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con 
disabilità; 
 

Richiamati 
la Convenzione di sovvenzione sottoscritta con la competente autorità di gestione del 
finanziamento PNRR (P.C.M. - Dipartimento per lo sport) il 7/11/2022; 
la propria Deliberazione n. 819 del 23/12/2022, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo impianto sportivo, dell'importo di € 
3.500.000,00; 
 
la propria Deliberazione n. 108 del 22/02/2023, con cui è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica rafforzato, il cui importo complessivo è stato elevato ad € 
3.850.000,00, a seguito dell'assegnazione del contributo aggiuntivo di € 350.000,00; 
 
la determinazione dirigenziale n. 1214 del 23/02/2023 con cui sono state avviate le procedure 
per addivenire all'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva/esecutiva e di esecuzione 
dei lavori utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 
lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2022, mediante applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.326.223,91 di 
cui € 91.920,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 170.285,93 per spese di 
progettazione; 
 
la determinazione dirigenziale n. 2205 del 30/03/2023 con cui l'appalto del servizio di 
progettazione definitiva/esecutiva e di esecuzione dei lavori è stato aggiudicato all'impresa 
“Frangerini Impresa S.r.l.”, con sede in Livorno, via delle Corallaie n. 24, C.F. e P.IVA 
01458130497, per l'importo di € 3.272.668,55 di cui € 3.110.896,92 oltre IVA al 10% per lavori 
(di cui € 3.018.976,40 oltre IVA per lavori ed € 91.920,52 oltre IVA per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso) al netto del ribasso del 1,47% ed € 161.771,63 oltre IVA e contributo 
C.N.P.A.I.A per progettazione definitiva/esecutiva, al netto del ribasso del 5%; 
 
il contratto d'appalto è stato stipulato in data 13/09/2023 con numero di repertorio 60753; 
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la propria deliberazione n. 860 del 07/12/2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo 
relativo all’intervento in oggetto per l’importo di € 4.650.000,00, di cui € 3.850.000,00 risorse 
provenienti dai fondi PNRR NextGeneration EU ed € 800.000,00 risorse derivanti da 
cofinanziamento dell’Amministrazione Comunale tramite mutuo; 
 
la determinazione n. 7833 del 18/09/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto; 
 
la delibera di Giunta n. 308 del 29/04/2025 che ha rideterminato il quadro economico 
dell'intervento al fine di finanziare la perizia di variante in corso d'opera, resasi necessaria in 
quanto nel corso dell'esecuzione ed a seguito di approfondimenti progettuali e di valutazioni 
emerse con l'andamento dei lavori, sono scaturite alcune modifiche e migliorie, che 
determinano nuove lavorazioni; 
 
la determinazione n. 3794 DEL 16/05/2025 che approvava la variante in corso d'opera per 
maggiori lavorazioni e i relativi allegati, parti integranti del presente atto, incluso verbale di 
concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione per un importo complessivo di € 
4.725.000,00; 
 
la determinazione n. 1329 DEL 23/02/2026 dove si concedeva all'impresa aggiudicataria 
Frangerini Impresa S.r.l.u. la proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 97 (novantasette) 
giorni consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale, pertanto fino al 31/05/2026; 
 
la delibera di Giunta n.230 del 24/03/2026 che ha rideterminato il quadro economico 
dell'intervento al fine di finanziare la perizia di variante, resasi necessaria in quanto nel corso 
dell'esecuzione sono scaturite alcune modifiche e migliorie, che determinano nuove 
lavorazioni; 
 
la determinazione n. 2913 DEL 14/04/2026 dove si approvava la suddetta variante per maggiori 
lavorazioni pari ad € 88.866,26, più iva 10% di € 8.886,62, per un totale lordo di € 97.752,88 
affidandole all'impresa “Frangerini Impresa S.r.l.”, con sede in Livorno, via delle Corallaie n. 
24, C.F. e P.IVA 01458130497, aggiudicataria dell'intervento in oggetto; 
 
la determinazione n. 4316 DEL 26/05/2026  dove si concedeva all'impresa aggiudicataria 
Frangerini Impresa S.r.l.u. la proroga per l'ultimazione dei lavori ulteriori 30 (trenta) giorni 
consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale, pertanto fino al 30/06/2026; 
 
la delibera di Giunta n. 497 del 25/06/2026 che ha approvato la modifica contrattuale ai sensi 
dell'art. 120 co. 3 Dlgs 3672023 finanziata mediante risorse aggiuntive derivanti da fonte 
comunale e rideterminato conseguentemente il QTE al fine di dare copertura finanziaria a 
suddetta modifica; 
 
la determinazione n. 5362 DEL 29/06/2026 dove si approvava la modifica contrattuale 
affidando all’impresa aggiudicataria “Frangerini Impresa S.r.l.”, le ulteriori lavorazioni per 
l'importo di € 165.118,55 oltre IVA 10% di € 16.511,86, per un totale lordo di € 181.630,41; 
 
la determinazione n. 5407 DEL 30/06/2026 dove si concede la proroga per l'ultimazione dei 
lavori di ulteriori 61 (sessantuno) giorni consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale, pertanto 
fino al 30/08/2026; 
 
la determinazione n. 6668 DEL 13/08/2026 dove si affidava il SERVIZIO DI REDAZIONE 
DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER IL NUOVO 
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IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA SAN MARINO CIG: BCB019BE79 all’ 
Ing. Fabrizio Scotti sede legale in "Omissis", Partita IVA e Cod. Fiscale "Omissis", per 
l'importo pari ad € 6.500,00 più € 260,00 per INARCASSA 4%, più IVA al 22% pari ad euro 
1.487,20 per un totale di € 8.247,20; 
 
la delibera di Giunta n. 644 del 21/08/2026 che ha rideterminato il quadro economico 
dell'intervento al fine di finanziare la perizia di variante, resasi necessaria in quanto nel corso 
dell'esecuzione sono scaturite alcune modifiche e migliorie, che determinano nuove 
lavorazioni; 
 
la determinazione n. 6959 DEL 27/08/2026 dove si approvava il quadro economico dell'intervento 
rimodulato al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa per la suddetta modifica 
contrattuale e si autorizzava la modifica contrattuale affidando all'impresa aggiudicataria 
“Frangerini Impresa S.r.l.”, meglio identificata ai punti precedenti, le ulteriori lavorazioni oggetto 
di modifica per l'importo di € 196.385,57 oltre IVA 10% di € 19.638,56, per un totale lordo di € 
216.024,13; 
 

Appurato che l’art. 50  comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle 
prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni 
appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche 
senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di 
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche 
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 
 
Ritenuto necessario procedere con l'affidamento della fornitura dell'arredamento della reception 
dell'impianto sportivo in via San Marino così composto: 

• Front office: bancone in laminato a due livelli cm 400x100 c.ca 
• Colonna di rivestimento del pilastro a fianco del bancone 
• Retrobanco con ante laccate cm 400x50xh330 c.ca, maniglia inox/ cromo a tutta altezza 
• Vetro temperato di separazione pubblico operatore 
• Porta in vetro temperato con serratura cm 105x h180 c.ca 
• Predisposizioni e assistenza per passaggio impianto elettrico e dati 
• Materiali e colori: Laminato su multistrato finitura bianco Ral 9010 tipo abet finitura 6; 
• Accessori e ferramenta inox 

 
Visto il Capitolato redatto al fine di disciplinare l’incarico di cui sopra, in cui si stima che l’importo 
massimo dell'appalto è pari ad € 17.630,00, oltre IVA 22% per € 3.878,60 per l'importo complessivo 
di € 21.508,60 per un tempo stimato di 60 giorni; 
Dato atto che 
è stata indetta, attraverso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), una procedura 
di affidamento diretto per la fornitura sopraddetta, P.N.G. ARREDAMENTI DI PROVVEDI 
MARCELLO; 
l'operatore economico P.N.G. ARREDAMENTI DI PROVVEDI MARCELLO con sede legale in Via 
Fiorentina, 36 Figline Valdarno , Partita IVA 04243240480  ha presentato un'offerta pari ad € 
17.630,00, oltre IVA 22% per € 3.878,60 per l'importo complessivo di € 21.508,60; 
che l'operatore economico suindicato, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ha attestato 
il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, presentando dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà; 
è stato acquisito il DURC dal quale la posizione dell'operatore economico risulta regolare; 
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l'operatore economico ha comunicato ai fini della tracciabilità il conto economico dedicato anche in 
via non esclusiva alle commesse pubbliche; 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 136/2010, è stato acquisito il 
seguente CIG   BD06215602 
il CPV dell'appalto in oggetto è il seguente: 39156000-0. Arredo per sale d'attesa e di ricevimento 
Considerata conveniente l'offerta presentata, essendo garantita la qualità tecnica richiesta e ritenuti 
congrui i costi; 
Ritenuto pertanto di affidare della fornitura dell'arredamento della reception dell'impianto sportivo in via 
San Marino all'operatore economico P.N.G. ARREDAMENTI DI PROVVEDI MARCELLO con sede 
legale in Via Fiorentina, 36 Figline Valdarno , Partita IVA 04243240480 ha presentato un'offerta 
pari ad € € 17.630,00, oltre IVA 22% per € 3.878,60 per l'importo complessivo di € 21.508,60; 
Rilevato che l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, 
che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il 
possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti; 
 
Ritenuto che la spesa per l’affidamento del servizio di cui trattasi, pari complessivamente ad un 
massimo di € 21.508,60 trova copertura finanziaria sul cap. U 46136/4 REIMP. FONDO VINC PER 
PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE 
SCOPAIA - MUTUO DA E.21263 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2023) Piano Finanziario 
2.02.01.09.000 impegno 2026/ 1048; 
Dato atto di avere accertato la compatibilità dell'impegno di spesa oggetto del presente 
provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con il patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 c. 
8 del T.U.E.L. e s.m.i. 
 
Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo nella Sottosez. 
Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2026-2028) 
del Comune di Livorno, approvato con Delibera di G.C. n.44/2026; 
 
Dato, altresì, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e 
s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati; 

 

Visti 
 
- la Delibera di G.C. n.452 del 17/06/2025, avente ad oggetto "Approvazione Nuova Macrostruttura 
dell'Ente"; 
 
- la D.D. n. 9559 del 21/11/2025, avente ad oggetto "Modifica Funzionigramma approvato con 
Determinazione n. 5180 del 01/07/2025"; 
 
- l'Ordinanza Sindacale n.213 del 30/06/2025, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente di cui 
alla Nuova Macrostruttura ex Deliberazione G.C. 452 del 17/06/2025: conferimento incarichi 
dirigenziali e sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari"; 
 
- la delibera del Consiglio Comunale n.164 del 29/09/2025 con la quale è approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per 
linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a 
ciascun centro di responsabilità; 
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- la delibera del Consiglio Comunale n.247 del 19/12/2025 con la quale è approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;  
 
- la delibera del Consiglio Comunale n.248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2026/2028; 
 
- la delibera della Giunta Comunale n.1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028; 
 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 con cui è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028; 
 
Apposto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il capitolato di appalto per l'affidamento della “FORNITURA 
DELL'ARREDAMENTO DELLA RECEPTION DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SAN 
MARINO  CIG BD06215602 in merito all’appalto PNRR M5C2-3.1. REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA SAN MARINO NEL QUARTIERE 
SCOPAIA. CUP: J45B22000400006 - CUI: L00104330493202200095 ; 
 

2. di affidare l'esecuzione del servizio di cui al punto 1 all'operatore economico P.N.G. 
ARREDAMENTI DI PROVVEDI MARCELLO con sede legale  in Via Fiorentina, 36 Figline 
Valdarno , Partita IVA 04243240480 ha presentato un'offerta pari ad € € 17.630,00, oltre IVA 
22% per € 3.878,60 per l'importo complessivo di € 21.508,60; 

3. di impegnare in favore dell'operatore economico indicato al punto precedente l'importo di €  
21.508,60 trova copertura finanziaria sul cap.U U 46136/4 REIMP. FONDO VINC PER 
PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL 
QUARTIERE SCOPAIA - MUTUO DA E.21263 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2023) Piano 
Finanziario 2.02.01.09.000 impegno 2026/1048; 

4. di trasmettere ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/18.08.2000, il presente 
provvedimento al Settore Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all’Albo telematico del Comune di Livorno, in 
attuazione delle previsioni di cui all’art. 13 del Regolamento relativo alla disciplina dell’attività 
amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti ed ai documenti e dell'art. 4 del Disciplinare 
per la gestione dell'Albo Pretorio on line. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR competente nel termine di 30 gg. 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto ai sensi dell'art. 119 -120 c.p.a. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Opere PNRR, Ing. 
Daniele Agostini 
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE 
 DANIELE AGOSTINI / ArubaPEC 
S.p.A. 
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